Shule wa Lawate Azima
(Lawate School Project)

Finishing Unfinished School Building:

Bricks (700)	$1,050,000 TSH
Sand (28 tons)	485,000
Lime (40 bags)	100,000
Cement (189 bags)	2,551,500
Wood (108 4x2's, 38 3x2's)	900,000
Iron Sheets (28 3m, 28 2m)	2,352,000
Nails (20 kg)	146,000
Doors (3)	240,000
Windows (9)	1,080,000
Window Panes (18)	500,000
Paint (200 liters)	300,000
Locks (3)	120,000
Teacher's Desk/Chair (2)	180,000
Pupil's Desks (44)	2,200,000
Miscellaneous	150,000
Engineer	1,800,000
TOTAL:	**$14,154,500 TSH**
	$10,524 USD (Exchange of 1345 TSH)

Rehab of Existing School Buildings:

Sand (56 tons)	$970,000 TSH
Cement (235 bags)	3,172,500
Lime (79 bags)	197,500
Windows (20)	1,800,000
Paint (500 liters)	900,000
Engineer	2,000,000
TOTAL:	**$9,040,000 TSH**
	$6,722 USD (Exchange of 1345 TSH)

GRAND TOTAL:	**$23,194,500 TSH**
	$17,246 USD